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    03.04.2019 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß der Aufgabenstellung sollten für einen Radrundweg die Streckenlänge sowie die 
zu erwartenden Baukosten (inkl. Kosten für Entwurfsvermessung, 
Baugrunduntersuchungen, Beschilderung, Ausgleichspflanzungen sowie 
Planungskosten) ermittelt werden.     
 
Routenbeschreibung: 
 
1. Abschnitt Kremmen Bahnhof (0+000) bis Brücke über den Rhin (ca. 11+600) 
 
Die von Ihnen vorgegebene Route verläuft auf den ersten 450 m vom Bahnhof 
Kremmen (Streckenkilometer 0+000) über den bereits vorhandenen gemeinsamen 
Geh- und Radweg entlang der L170. Anschließend führt die Route durch den Stadtkern 
Kremmen (Berliner Straße / Am Markt). Im Stadtkern Kremmen sind keine weiteren 
Maßnahmen vorgesehen. Nach ca. 1.500 m, vom Startpunkt am Bahnhof gesehen, 
beginnt eine bereits mit Asphalt hergestellte Fahrbahn. Um die Bausubstanz zu 
schützen sollten auf diesen 1.800 m geringe Sanierungsmaßnahmen durchgeführt 
werden. Ab den Streckenkilometer 3+300 ist die Route auf den nächsten 4.350 m 
(Luchweg/Moorhof/Kopphof) durch Betonplatten befestigt, anschließend erfolgt ein mit 
Schotter teilw. mit Asphalt ausgebesserter Weg. Für die Herstellung eines Radweges und 
unter Mitbenutzung des dort ansässigen landwirtschaftlichen Verkehrs sollten diese 
beiden Abschnitte in einer Breite von 3,50 m hergestellt werden.  
Ab den Streckenkilometer 9+200 ist die Route erneut mittels Asphalt befestigt 
(Linumhorster Straße). Der 1.950 m lange Abschnitt sollte ebenfalls geringe 
Sanierungsmaßnahmen erhalten.  
Die letzten 450 m bis zur Brücke über den Rhin sind mit Schotter befestigt.  
Die dortige Brücke ist für den PKW-Verkehr aktuell gesperrt.  
 
2. Abschnitt Brücke (0+000) über den Rhin bis Hakenberg (ca. 8+250) 
 
Quert man den Rhin und setzt die Route auf der gegenüberliegenden Seite fort ist die 
Fahrbahn auf den nächsten 1.900 m mittels Feldsteinpflaster befestigt. Dieser Abschnitt 
sollte ebenfalls in einer Breite von 3,50 m ausgebaut werden. Ab Streckenkilometer 
1+900 erfolgt ein mit Asphalt befestigter Teilabschnitt. Auf diesen 1+100 m langem 
Abschnitt sollten geringe Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die OL 
Ziethenhorst (ca. 300 m) ist mit Betonplatten befestigt. Eine reine Herstellung der 
Gemeindestraße als Radweg ist nicht sinnvoll. Die Kosten hierzu werden daher nicht 
betrachtet. Nachfolgend schließt ein 4.300 m langer mit Asphalt befestigter Radweg an.  
 

Fraktion Grüne/Piraten im Kreistag Oberhavel, 
Clara-Zetkin Str. 9 
16556 Hohen Neuendorf 
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Auch hier sollten Unterhaltungsmaßnahmen im geringeren Umfang durchgeführt 
werden. Die letzten 650 m befinden sich in der Ortslage Hakenberg.  
Hier sind keine Maßnahmen durchzuführen.  
Der Abschnitt schließt an der Einmündung zur L16 an.     
 
3. Abschnitt Hakenberg (0+000) über Linum (3 +000) bis Abzweig Feldweg (7+700) 
und Anschluss Radweg Charlottenau in Richtung Kremmen (13+350) 
 
Der 3. Abschnitt verläuft ab der Einmündung L16 von Hakenberg über Linum. In den 
jeweiligen Ortslagen sind keine Maßnahme durchzuführen. Zwischen Hakenberg und 
Linum wird parallel zur L16 ein Radweg durch den Landkreis Ostprignitz-Ruppin 2019 
errichtet. Die Länge des Abschnitt beträgt ca. 2.600 m. Ab dem Ortsausgang Linum 
würde die Länge des straßenbegleitenden Radwegs ca. 2.850 m betragen. Anschließend 
verläuft die geplante Route über einen Sandweg. Dieser quert die Straße des Friedens 
am Rand der Ortslage Flatow und führt weiter über die Ackerflächen bis nach 
Charlottenau.  
 
Zum einen führt der Radrundweg bei Charlottenau, ab der Einmündung zur L170 , bis  
zur Ortslage Kremmen über den straßenbegleitende Radweg.  
Ab der Einmündung Charlottenau sind keine Maßnahme für den Rundweg vorzusehen. 
 
Alternativ erfolgt die Anbindung der Kuhsiedlung über den unter Punkt 4 aufgeführten 
Streckenabschnitt. 
 
4. Abschnitt Charlottenau (0+000) – Kuhsiedlung (0+650) – Orion ( 1+425) 
 
Die Kuhsiedlung wird über einen Waldweg angebunden. Dieser Abschnitt beträgt ca. 
650 m und sollte in Hinblick auf Forst- und Landwirtschaft auf 3,50 m ausgebaut 
werden. Von der Kuhsiedlung führt die geplante Radwegeroute über einen neuen 
Radweg in 2,50 m Breite entlang der L162. Diese ca. 775 m führen über Orion an die 
Kreuzung an der L170, wo bereits ein straßenbegleitender Radweg verläuft. 
 
5. Kosten für den oben vorher beschriebenen Radweg 
 
Für die Herstellung eines Radweges nach den von ihnen vorgegebenen Routenkriterien 
sind ca. 4,38 Millionen Euro brutto notwendig.  
 
In der Anlage 1 ist dem Schreiben eine Berechnungsgrundlage beigefügt.  
In dieser sind die Kosten bereits abschnittsweise aufgeführt.  
Vielleicht kann das Projekt in mehreren kleinen Projekten ausgeführt werden.   
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Hinweise zur Route: 
 

 Im Streckenverlauf befindliche Brücken müssen separat betrachtet werden 
 Ausbau in den Ortslagen muss separat betrachtet werden 
 Eventuelle Grundstücksankäufe müssen betrachtet werden 

 
Sollten Kosten der oben aufgeführten Punkte anfallen, so sind diese der Kalkulation von 
4,38 Mio. noch hinzuzurechnen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Stefan Manzel 
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     03.04.2019 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezugnehmend auf die bereits ermittelten Gesamtkosten wurden entsprechend 
der beiden Fördermittelrichtlinien pro Abschnitt nachfolgend die Kosten in 
Förderfähige Kosten und den zu erbringenden Eigenanteil aufgeteilt und 
aufgelistet. Diese sind in den Tabellen Anlage A bis Anlage F ersichtlich. 
 
Hinweis zur Berechnung: 
Der Fördersatz und die Aufteilung der Förderung der Planungskosten variieren 
entsprechend den Förderrichtlinien. Zudem ist für den 3. Abschnitt Hakenberg 
bis Kremmen und den 4. Abschnitt Charlottenau – Orion aus meiner Sicht eine 
LEADER-Förderung nicht möglich.    
 
Zudem sind beide Fördermitteltöpfe nicht kombinierbar. 
 
 
Für den 1. Abschnitt Kremmen Bahnhof bis Brücke über den Rhin 
gliedern sich die Kosten wie folgt auf: 
        

Rili KStB Bbg 2016 LEADER 
       Brutto   Brutto 
 

Anlage C_1.1  Anlage A_1.1 
Förderfähige Kosten Kremmen     1.134.167,58 €           1.101.918,57 € 
Zu erbringender Eigenanteil Kremmen      354.527,18 €           386.776,19 € 
 

Anlage C_1.2  Anlage A_1.2 
Förderfähige Kosten Fehrbellin      83.398,77 €     80.680,31 € 
Zu erbringender Eigenanteil Fehrbellin    25.659,97 €            28.378,44 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changing Cities e.V. 
Kulmer Str. 20 
10783 Berlin 
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Für den 2. Abschnitt Brücke über den Rhin bis Hakenberg  
gliedern sich die Kosten wie folgt auf: 
        

Rili KStB Bbg 2016 LEADER 
       Brutto   Brutto 
 

Anlage D_2.1  Anlage B_2.1 
Förderfähige Kosten Fehrbellin    379.883,70 €  370.718,70 € 
Zu erbringender Eigenanteil Fehrbellin  120.677,90 €         129.842,90 € 
 
 
Für den 3. Abschnitt Hakenberg bis Kremmen 
gliedern sich die Kosten wie folgt auf: 
        

Rili KStB Bbg 2016 LEADER 
       Brutto   Brutto 
 

Anlage E_3.1   
Förderfähige Kosten LK OPR     332.875,73 €  nicht möglich 
Zu erbringender Eigenanteil LK OPR  270.811,28 €         nicht möglich 
 
       Anlage E_3.2 
Förderfähige Kosten Kremmen    747.317,03 €  nicht möglich 
Zu erbringender Eigenanteil Kremmen 604.106,48 €         nicht möglich 
 
 
Für den 4. Abschnitt Charlottenau – Kuhsiedlung - Orion 
gliedern sich die Kosten wie folgt auf: 
 
       Anlage E_4.1 
Förderfähige Kosten Kremmen       85.974,53 €  nicht möglich 
Zu erbringender Eigenanteil Kremmen    69.498,98 €         nicht möglich 
 
       Anlage E_4.2 
Förderfähige Kosten LK OHV           96.513,46 €  nicht möglich 
Zu erbringender Eigenanteil LK OHV    78.252,91 €         nicht möglich 
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Nachfolgend möchte ich Ihnen die Kontaktaden der jeweiligen Fördermittelgeber 
auflisten: 
 
1.  Rili KStB  Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg 

Lindenallee 51 
15366 Hoppegarten 
Tel.: 03342 355 -0 
Fax: 03342 249-1089 
E-Mail: poststelleLS@LS.Brandenburg.de 
 

 
2. LEADER: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und 

Flurneuordnung 
Fehrbeliner Straße 4e 

   16816 Neuruppin 
   Tel: 033091 – 838228  
   Fax: 033091 – 838283 
   Mail: bettina.winter@lelf.brandenburg.de  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Stefan Manzel 
 



Mozarelle Paolella
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Anlage 1

03.04.2019
Station von Station bis Länge Abschnitt Kostenträger Beschreibung Ausbauart Vermessung Baugrund Beschilderung Naturschutz Bau pro m Bau Abschnitt Planung Abschnitt Gesamt Gesamt

3,50 €                        4,00 €                        1,00 €                        20,00 €                      15%
[ €/m ] [ €/m ] [ €/m ] [ €/m ] [ €/m ] [ €/m2 ] [ € ] [ € ] [ € ]

BRUTTOKOSTEN

1. Abschnitt Kremmen Bahnhof bis Brücke über den Rhin 1.342.650,00 €        1.597.753,50 €                

0 450 450 Stadt Kremmen vorh. gem. Geh‐ und Radweg  keine ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                                 
450 1500 1050 Stadt Kremmen OL Kremmen keine ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                                 
1500 3300 1800 Stadt Kremmen vorh. Asphaltfahrbahn geringe Sanierung ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          2,00 €                       3.600,00 €                1.080,00 €                4.680,00 €                5.569,20 €                        
3300 7650 4350 Stadt Kremmen vorh. Betonplatten (2/3 der Fläche) Neubau Asphaltfahrbahn (3,50 m) 15.225,00 €              17.400,00 €              4.350,00 €                43.500,00 €              170,00 €                   739.500,00 €           110.925,00 €           930.900,00 €           1.107.771,00 €                
7650 9200 1550 Stadt Kremmen Schotter, Asphalt Neubau Asphaltfahrbahn (3,50 m) 5.425,00 €                6.200,00 €                1.550,00 €                31.000,00 €              150,00 €                   232.500,00 €           34.875,00 €              311.550,00 €           370.744,50 €                    
9200 10690 1490 Stadt Kremmen vorh. Asphaltfahrbahn geringe Sanierung ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          2,00 €                       2.980,00 €                894,00 €                    3.874,00 €                4.610,06 €                        
10690 11150 460 Gem. Fehrbellin vorh. Asphaltfahrbahn geringe Sanierung ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          2,00 €                       920,00 €                    276,00 €                    1.196,00 €                1.423,24 €                        
11150 11600 450 Gem. Fehrbellin Schotter Neubau Asphaltfahrbahn (3,50 m) 1.575,00 €                1.800,00 €                450,00 €                    9.000,00 €                150,00 €                   67.500,00 €              10.125,00 €              90.450,00 €              107.635,50 €                    

2. Abschnitt Brücke über den Rhin bis Hakenberg 420.640,00 €           500.561,60 €                   

0 1900 1900 Gem. Fehrbellin befestigte Feldsteinpflasterfahrbahn Neubau Asphaltfahrbahn (3,50 m) 6.650,00 €                7.600,00 €                1.900,00 €                19.000,00 €              170,00 €                   323.000,00 €           48.450,00 €              406.600,00 €           483.854,00 €                    
1900 3000 1100 Gem. Fehrbellin vorh. Asphaltfahrbahn geringe Sanierung ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          2,00 €                       2.200,00 €                660,00 €                    2.860,00 €                3.403,40 €                        
3000 3300 300 Gem. Fehrbellin OL Ziethenhorst (Betonplatten) keine ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                                 
3300 7600 4300 Gem. Fehrbellin vorh. Asphaltfahrbahn geringe Sanierung ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          2,00 €                       8.600,00 €                2.580,00 €                11.180,00 €              13.304,20 €                      
7600 8250 650 Gem. Fehrbellin OL Hakenberg keine ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                                 

3. Abschnitt Hakenberg über Linum bis Abzweig Feldweg und Anschluss Richtung Kremmen 1.642.950,00 €        1.955.110,50 €                

0 400 400 LK OPR OL Hakenberg (L16) keine  ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                                 
400 3000 2600 LK OPR Abschnitt entlang der L16 Ausbau über Landkreis OPR im Jahr 2019 ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                         ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                                 
3000 4850 1850 Gem. Fehrbellin OL Linum keine  ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                                 
4850 7700 2850 LK OPR Abschnitt entlang der L16 Neubau Asphaltfahrbahn (2,50 m) 9.975,00 €                11.400,00 €              2.850,00 €                57.000,00 €              130,00 €                   370.500,00 €           55.575,00 €              507.300,00 €           603.687,00 €                    
7700 9650 1950 Stadt Kremmen Sandweg Neubau Asphaltfahrbahn (3,50 m) 6.825,00 €                7.800,00 €                1.950,00 €                39.000,00 €              150,00 €                   292.500,00 €           43.875,00 €              391.950,00 €           466.420,50 €                    
9650 12950 3300 Stadt Kremmen Sandweg Neubau Asphaltfahrbahn (3,50 m) 11.550,00 €              13.200,00 €              3.300,00 €                66.000,00 €              150,00 €                   495.000,00 €           74.250,00 €              663.300,00 €           789.327,00 €                    
12950 13350 400 Stadt Kremmen Sandweg Neubau Asphaltfahrbahn (3,50 m) 1.400,00 €                1.600,00 €                400,00 €                    8.000,00 €                150,00 €                   60.000,00 €              9.000,00 €                80.400,00 €              95.676,00 €                      
13350 16350 3000 LK OHV vorh. Radweg entlang der L170 keine  ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                                 

4. Abschnitt Anschluß Kuhsiedlung  (Strecke von Charlottenau bis Kuhsiedlung) 277.512,50 €           330.239,88 €                   

0 650 650 Stadt Kremmen Sandweg Neubau Asphaltfahrbahn (3,50 m) 2.275,00 €                2.600,00 €                650,00 €                    13.000,00 €              150,00 €                   97.500,00 €              14.625,00 €              130.650,00 €           155.473,50 €                    
650 1425 775 LK OHV Abschnitt entlang der L162 Neubau Asphaltfahrbahn (2,50 m) 2.712,50 €                3.100,00 €                775,00 €                    15.500,00 €              140,00 €                   108.500,00 €           16.275,00 €              146.862,50 €           174.766,38 €                    

Gesamtkosten 3.683.752,50 €        4.383.665,48 €                

Davon im  LK OHV 146.862,50 €           174.766,38 €                    
Davon im LK OPR 507.300,00 €           603.687,00 €                    
Davon Kremmen 2.517.304,00 €        2.995.591,76 €                
Davon Fehrbellin 512.286,00 €           609.620,34 €                    

Auflistung der Kosten Radrundweg Kremmen ‐ Hakenberg ‐ Linum ‐ Flatow ‐ Kremmen

NETTOKOSTEN



Titel
75% 75% 25% 25%

netto brutto FM netto FM brutto EA netto EA netto
1. Beschilderung 5.900,00 7.021,00 4.425,00 5.265,75 1.475,00 1.755,25
2. Naturschutz 74.500,00 88.655,00 55.875,00 66.491,25 18.625,00 22.163,75
3. Radwegbau  978.580,00 1.164.510,20 733.935,00 873.382,65 244.645,00 291.127,55

Baukosten gesamt 1.058.980,00 1.260.186,20 794.235,00 945.139,65 264.745,00 315.046,55

75% 75%

1. Planungskosten 147.774,00 175.851,06 110.830,50 131.888,30
2. Vermessung 20.650,00 24.573,50 15.487,50 11.615,63
3. Baugrund 23.600,00 28.084,00 17.700,00 13.275,00

Ingenieurskosten gesamt 192.024,00 228.508,56 144.018,00 156.778,92 48.006,00 71.729,64
*Für die Planung, Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und sonstige Verwaltungsaufwendungen werden pauschal 75 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten als zuwendungsfähig anerkannt. 

Auflistung Gesamtkosten 1.251.004,00 1.488.694,76 938.253,00 1.101.918,57 312.751,00 386.776,19
Anlage A_1.1Stadt Kremmen

Förderfähige Kosten Eigenanteil 

1. Abschnitt Kremmen Bahnhof bis Brücke über den Rhin (Kommunen ‐ LEADER) Bewilligungsbehörde Landesamt für Ländliche Entwicklung und Flurneuordnung
Baukosten Fördersatz  Eigenanteil

Fördersatz*Baukosten Eigenanteil



Titel
75% 75% 25% 25%

netto brutto FM netto FM brutto EA netto EA netto
1. Beschilderung 450,00 535,50 337,50 401,63 112,50 133,88
2. Naturschutz 9.000,00 10.710,00 6.750,00 8.032,50 2.250,00 2.677,50
3. Radwegbau  68.420,00 81.419,80 51.315,00 61.064,85 17.105,00 20.354,95

Baukosten gesamt 77.870,00 92.665,30 58.402,50 69.498,98 19.467,50 23.166,33

75% 75%

1. Planungskosten 10.401,00 12.377,19 7.800,75 9.282,89
2. Vermessung 1.575,00 1.874,25 1.181,25 885,94
3. Baugrund 1.800,00 2.142,00 1.350,00 1.012,50

Ingenieurskosten gesamt 13.776,00 16.393,44 10.332,00 11.181,33 3.444,00 5.212,11
*Für die Planung, Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und sonstige Verwaltungsaufwendungen werden pauschal 75 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten als zuwendungsfähig anerkannt. 

Auflistung Gesamtkosten 91.646,00 109.058,74 68.734,50 80.680,31 22.911,50 28.378,44
Anlage A_1.2Gem. Fehrbellin

Förderfähige Kosten Eigenanteil 

1. Abschnitt Kremmen Bahnhof bis Brücke über den Rhin (Kommunen ‐ LEADER) Bewilligungsbehörde Landesamt für Ländliche Entwicklung und Flurneuordnung
Baukosten Fördersatz  Eigenanteil

Fördersatz*Baukosten Eigenanteil



Titel
75% 75% 25% 25%

netto brutto FM netto FM brutto EA netto EA brutto
1. Beschilderung 1.900,00 2.261,00 1.425,00 1.695,75 475,00 565,25
2. Naturschutz 19.000,00 22.610,00 14.250,00 16.957,50 4.750,00 5.652,50
3. Radwegbau  333.800,00 397.222,00 250.350,00 297.916,50 83.450,00 99.305,50

Baukosten gesamt 354.700,00 422.093,00 266.025,00 316.569,75 88.675,00 105.523,25

75% 75%

1. Planungskosten 51.690,00 61.511,10 38.767,50 46.133,33
2. Vermessung 6.650,00 7.913,50 4.987,50 3.740,63
3. Baugrund 7.600,00 9.044,00 5.700,00 4.275,00

Ingenieurskosten gesamt 65.940,00 78.468,60 49.455,00 54.148,95 16.485,00 24.319,65
*Für die Planung, Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und sonstige Verwaltungsaufwendungen werden pauschal 75 Prozent der förderfähigen Kosten als zuwendungsfähig anerkannt. 

Auflistung Gesamtkosten 420.640,00 500.561,60 315.480,00 370.718,70 105.160,00 129.842,90
Anlage B_2.1Gemeinde Fehrbellin

Förderfähige Kosten Eigenanteil 

2. Abschnitt Brücke über den Rhin bis Hakenberg (Kommunen ‐ LEADER) Bewilligungsbehörde Landesamt für Ländliche Entwicklung und Flurneuordnung
Baukosten Fördersatz  Eigenanteil

Fördersatz*Baukosten Eigenanteil



Titel
75% 75% 25% 25%

netto brutto FM netto FM brutto EA netto EA netto
1. Beschilderung 5.900,00 7.021,00 4.425,00 5.265,75 1.475,00 1.755,25
2. Naturschutz 74.500,00 88.655,00 55.875,00 66.491,25 18.625,00 22.163,75
3. Radwegbau  978.580,00 1.164.510,20 733.935,00 873.382,65 244.645,00 291.127,55

Baukosten gesamt 1.058.980,00 1.260.186,20 794.235,00 945.139,65 264.745,00 315.046,55

15% 15%

1. Planungskosten 147.774,00 175.851,06
2. Vermessung 20.650,00 24.573,50
3. Baugrund 23.600,00 28.084,00

Ingenieurskosten gesamt 192.024,00 228.508,56 158.847,00 189.027,93 33.177,00 39.480,63
*Für die Planung, Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und sonstige Verwaltungsaufwendungen werden pauschal 15 Prozent der förderfähigen Baukosten als zuwendungsfähig anerkannt. 

Auflistung Gesamtkosten 1.251.004,00 1.488.694,76 953.082,00 1.134.167,58 297.922,00 354.527,18
Anlage C_1.1Stadt Kremmen

Förderfähige Kosten Eigenanteil 

1. Abschnitt Kremmen Bahnhof bis Brücke über den Rhin (Kommunen ‐ Rili KStB Bbg2016) Bewilligungsbehörde Landesbetrieb Straßenwesen
Baukosten Fördersatz gem. 5.4.1 Eigenanteil

Fördersatz*Baukosten Eigenanteil



Titel
75% 75% 25% 25%

netto brutto FM netto FM brutto EA netto EA brutto
1. Beschilderung 450,00 535,50 337,50 401,63 112,50 133,88
2. Naturschutz 9.000,00 10.710,00 6.750,00 8.032,50 2.250,00 2.677,50
3. Radwegbau  68.420,00 81.419,80 51.315,00 61.064,85 17.105,00 20.354,95

Baukosten gesamt 77.870,00 92.665,30 58.402,50 69.498,98 19.467,50 23.166,33

15% 15%

1. Planungskosten 10.401,00 12.377,19
2. Vermessung 1.575,00 1.874,25
3. Baugrund 1.800,00 2.142,00

Ingenieurskosten gesamt 13.776,00 16.393,44 11.680,50 13.899,80 2.095,50 2.493,65
*Für die Planung, Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und sonstige Verwaltungsaufwendungen werden pauschal 15 Prozent der förderfähigen Baukosten als zuwendungsfähig anerkannt. 

Auflistung Gesamtkosten 91.646,00 109.058,74 70.083,00 83.398,77 21.563,00 25.659,97
Anlage C_1.2Gemeinde Fehrbellin

Förderfähige Kosten Eigenanteil 

1. Abschnitt Kremmen Bahnhof bis Brücke übder den Rhin (Kommunen ‐ Rili KStB Bbg2016) Bewilligungsbehörde Landesbetrieb Straßenwesen
Baukosten Fördersatz  Eigenanteil

Fördersatz*Baukosten Eigenanteil



Titel
75% 75% 25% 25%

netto brutto FM netto FM brutto EA netto EA netto
1. Beschilderung 1.900,00 2.261,00 1.425,00 1.695,75 475,00 565,25
2. Naturschutz 19.000,00 22.610,00 14.250,00 16.957,50 4.750,00 5.652,50
3. Radwegbau  333.800,00 397.222,00 250.350,00 297.916,50 83.450,00 99.305,50

Baukosten gesamt 354.700,00 422.093,00 266.025,00 316.569,75 88.675,00 105.523,25

15% 15%

1. Planungskosten 51.690,00 61.511,10
2. Vermessung 6.650,00 7.913,50
3. Baugrund 7.600,00 9.044,00

Ingenieurskosten gesamt 65.940,00 78.468,60 53.205,00 63.313,95 12.735,00 15.154,65
*Für die Planung, Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und sonstige Verwaltungsaufwendungen werden pauschal 15 Prozent der förderfähigen Baukosten als zuwendungsfähig anerkannt. 

Auflistung Gesamtkosten 420.640,00 500.561,60 319.230,00 379.883,70 101.410,00 120.677,90
Anlage D_2.1Gemeinde Fehrbellin

Förderfähige Kosten Eigenanteil 

2. Abschnitt Brücke über den Rhin bis Hakenberg (Kommunen ‐ Rili KStB Bbg2016) Bewilligungsbehörde Landesbetrieb Straßenwesen
Baukosten Fördersatz gem. 5.4.1 Eigenanteil

Fördersatz*Baukosten Eigenanteil



Titel
50% 50% 50% 50%

netto brutto FM netto FM brutto EA netto EA netto
1. Beschilderung 2.850,00 3.391,50 1.425,00 1.695,75 1.425,00 1.695,75
2. Naturschutz 57.000,00 67.830,00 28.500,00 33.915,00 28.500,00 33.915,00
3. Radwegbau  370.500,00 440.895,00 185.250,00 220.447,50 185.250,00 220.447,50

Baukosten gesamt 430.350,00 512.116,50 215.175,00 256.058,25 215.175,00 256.058,25

15% 15%

1. Planungskosten 55.575,00 66.134,25
2. Vermessung 9.975,00 11.870,25
3. Baugrund 11.400,00 13.566,00

Ingenieurskosten gesamt 76.950,00 91.570,50 64.552,50 76.817,48 12.397,50 14.753,03
*Für die Planung, Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und sonstige Verwaltungsaufwendungen werden pauschal 15 Prozent der förderfähigen Baukosten als zuwendungsfähig anerkannt. 

Auflistung Gesamtkosten 507.300,00 603.687,00 279.727,50 332.875,73 227.572,50 270.811,28
Anlage E_3.1LK OPR

Förderfähige Kosten Eigenanteil 

3. Abschnitt Hakenberg ‐ Kremmen (Kommunen ‐ Rili KStB Bbg2016) Bewilligungsbehörde Landesbetrieb Straßenwesen
Baukosten Fördersatz gem. 5.4.2 Eigenanteil

Fördersatz*Baukosten Eigenanteil



Titel
50% 50% 50% 50%

netto brutto FM netto FM brutto EA netto EA netto
1. Beschilderung 5.650,00 6.723,50 2.825,00 3.361,75 2.825,00 3.361,75
2. Naturschutz 113.000,00 134.470,00 56.500,00 67.235,00 56.500,00 67.235,00
3. Radwegbau  847.500,00 1.008.525,00 423.750,00 504.262,50 423.750,00 504.262,50

Baukosten gesamt 966.150,00 1.149.718,50 483.075,00 574.859,25 483.075,00 574.859,25

15% 15%

1. Planungskosten 127.125,00 151.278,75
2. Vermessung 19.775,00 23.532,25
3. Baugrund 22.600,00 26.894,00

Ingenieurskosten gesamt 169.500,00 201.705,00 144.922,50 172.457,78 24.577,50 29.247,23
*Für die Planung, Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und sonstige Verwaltungsaufwendungen werden pauschal 15 Prozent der förderfähigen Baukosten als zuwendungsfähig anerkannt. 

Auflistung Gesamtkosten 1.135.650,00 1.351.423,50 627.997,50 747.317,03 507.652,50 604.106,48
Anlage E_3.2Stadt Kremmen

Förderfähige Kosten Eigenanteil 

3. Abschnitt Hakenberg ‐ Kremmen (Kommunen ‐ Rili KStB Bbg2016) Bewilligungsbehörde Landesbetrieb Straßenwesen
Baukosten Fördersatz gem. 5.4.2 Eigenanteil

Fördersatz*Baukosten Eigenanteil



Titel
50% 50% 50% 50%

netto brutto FM netto FM brutto EA netto EA netto
1. Beschilderung 650,00 773,50 325,00 386,75 325,00 386,75
2. Naturschutz 13.000,00 15.470,00 6.500,00 7.735,00 6.500,00 7.735,00
3. Radwegbau  97.500,00 116.025,00 48.750,00 58.012,50 48.750,00 58.012,50

Baukosten gesamt 111.150,00 132.268,50 55.575,00 66.134,25 55.575,00 66.134,25

15% 15%

1. Planungskosten 14.625,00 17.403,75
2. Vermessung 2.275,00 2.707,25
3. Baugrund 2.600,00 3.094,00

Ingenieurskosten gesamt 19.500,00 23.205,00 16.672,50 19.840,28 2.827,50 3.364,73
*Für die Planung, Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und sonstige Verwaltungsaufwendungen werden pauschal 15 Prozent der förderfähigen Baukosten als zuwendungsfähig anerkannt. 

Auflistung Gesamtkosten 130.650,00 155.473,50 72.247,50 85.974,53 58.402,50 69.498,98
Anlage F_4.1Stadt Kremmen

Förderfähige Kosten Eigenanteil 

4. Abschnitt Charlottenau ‐ Kuhsiedlung ‐ Orion (Kommunen ‐ Rili KStB Bbg2016) Bewilligungsbehörde Landesbetrieb Straßenwesen
Baukosten Fördersatz gem. 5.4.2 Eigenanteil

Fördersatz*Baukosten Eigenanteil



Titel
50% 50% 50% 50%

netto brutto FM netto FM brutto EA netto EA netto
1. Beschilderung 775,00 922,25 387,50 461,13 387,50 461,13
2. Naturschutz 15.500,00 18.445,00 7.750,00 9.222,50 7.750,00 9.222,50
3. Radwegbau  108.500,00 129.115,00 54.250,00 64.557,50 54.250,00 64.557,50

Baukosten gesamt 124.775,00 148.482,25 62.387,50 74.241,13 62.387,50 74.241,13

15% 15%

1. Planungskosten 16.275,00 19.367,25
2. Vermessung 2.712,50 3.227,88
3. Baugrund 3.100,00 3.689,00

Ingenieurskosten gesamt 22.087,50 26.284,13 18.716,25 22.272,34 3.371,25 4.011,79
*Für die Planung, Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und sonstige Verwaltungsaufwendungen werden pauschal 15 Prozent der förderfähigen Baukosten als zuwendungsfähig anerkannt. 

Auflistung Gesamtkosten 146.862,50 174.766,38 81.103,75 96.513,46 65.758,75 78.252,91
Anlage F_4.2LK OHV

Förderfähige Kosten Eigenanteil 

4. Abschnitt Charlottenau ‐ Kuhsiedlung ‐ Orion (Kommunen ‐ Rili KStB Bbg2016) Bewilligungsbehörde Landesbetrieb Straßenwesen
Baukosten Fördersatz gem. 5.4.2 Eigenanteil

Fördersatz*Baukosten Eigenanteil


	1. Beschreibung Radweg Kremmen - Linum_03.04.2019
	2. Finanzierung Radweg Kremmen - Linum_03.04.2019
	3. Luftbild Radrundweg_Übersicht_03.04.2019
	Anlage 1_Radrundweg_03.04.2019
	Anlage A_1.1 Leader Kremmen
	Anlage A_1.2 Leader Fehrbellin
	Anlage B_2.1 Leader Fehrbellin
	Anlage C_1.1 Rili Kremmen
	Anlage C_1.2_Rili Fehrbellin
	Anlage D_2.1 Rili Fehrbellin
	Anlage E_3.1_Rili OPR
	Anlage E_3.2_Rili Kremmen
	Anlage F_4.1_Rili Kremmen
	Anlage F_4.2_Rili OHV



